

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 230/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO

Data de Publicação: 29/07/2025 16:36:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/08/2025 11:29:22	CADASTRO DE PROPOSTA	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
27/08/2025 17:05:03	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	PAP CONSTRUÇÕES LTDA (39.507.830/0001-45)
Prezados, analisando a planilha da licitação, observamos que nos itens 1.2; 2.2 e 2.13 não foi aplicado o BDI. Sendo assim o valor de referência da obra deveria ser de R\$2.942.984,47 e não R\$2.838.154,29		
28/08/2025 14:24:02	CADASTRO DE PROPOSTA	VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA
28/08/2025 14:30:48	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados, Os itens mencionados, foram retirados da tabela de preços unitários do DER-SP conforme indicado na coluna (Referência). Com isso, informamos que nos itens da tabela DER-SP o valor do BDI já está incluso no valor total da composição, não sendo necessário e correto reaplicar o BDI nestes itens. Segue nota retirada diretamente do site do DER-SP informando sobre o valor do BDI já incluso na composição:		
Tabelas de Preços Unitários - DER-SP A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, através do DER - Departamento de Estradas de Rodagem desenvolveu a Tabela de Preços Unitários Unificada que será publicada Trimestralmente. Nessa Tabela estão contidos os preços unitários dos serviços (com BDI) mais usuais na elaboração de orçamentos e Licitações de Serviços e Obras na Área de Transportes. A Tabela de Preços Unitários (TPU) de 31/12/2013 atende, principalmente, à Lei Federal nº 12.546 de 14/12/2011, à Lei Federal nº 12.844 de 19/07/2013 e à Lei Federal nº 13.161 de 31/08/2015. Esses valores são referências médias de mercado e foram obtidos a partir de preços de insumos pesquisados por reconhecida instituição de pesquisas econômicas vinculada a Universidade de São Paulo. No âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo a Tabela Unificada é de uso oficial pelo DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e pelo DH - Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo.		
29/08/2025 14:28:18	CADASTRO DE PROPOSTA	KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
29/08/2025 14:46:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
29/08/2025 18:15:58	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA
31/08/2025 15:30:36	CADASTRO DE PROPOSTA	DFD CONSTRUTORA LTDA
31/08/2025 16:24:46	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
01/09/2025 17:05:52	CADASTRO DE PROPOSTA	TETO CONSTRUTORA SA
02/09/2025 08:05:15	CADASTRO DE PROPOSTA	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
02/09/2025 09:14:05	CADASTRO DE PROPOSTA	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
02/09/2025 09:14:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
02/09/2025 09:59:11	CADASTRO DE PROPOSTA	JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA
02/09/2025 10:12:31	CADASTRO DE PROPOSTA	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
02/09/2025 10:16:23	CADASTRO DE PROPOSTA	FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
02/09/2025 10:20:52	CADASTRO DE PROPOSTA	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
02/09/2025 10:31:39	CADASTRO DE PROPOSTA	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL
02/09/2025 10:58:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
02/09/2025 11:25:27	CADASTRO DE PROPOSTA	OFK ENGENHARIA LTDA
02/09/2025 12:50:01	CADASTRO DE PROPOSTA	FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL
02/09/2025 13:25:03	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA
02/09/2025 15:20:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA
02/09/2025 15:22:25	CADASTRO DE PROPOSTA	J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA
02/09/2025 15:33:59	CADASTRO DE PROPOSTA	JUSTA CONSTRUTORA LTDA
02/09/2025 15:43:54	CADASTRO DE PROPOSTA	VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

02/09/2025 15:59:24	CADASTRO DE PROPOSTA	S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA
02/09/2025 16:13:15	CADASTRO DE PROPOSTA	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
02/09/2025 16:24:59	CADASTRO DE PROPOSTA	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA
02/09/2025 16:25:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA
02/09/2025 16:55:49	CADASTRO DE PROPOSTA	J. NASSIF ENGENHARIA LTDA
02/09/2025 16:59:01	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
02/09/2025 18:02:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
02/09/2025 18:42:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL
02/09/2025 22:50:58	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
03/09/2025 03:32:14	CADASTRO DE PROPOSTA	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
03/09/2025 06:45:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL
03/09/2025 07:54:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
03/09/2025 08:59:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 0,5% com relação ao valor de referência.		
03/09/2025 09:00:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos.		
03/09/2025 09:03:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos finalizando a análise das Propostas Iniciais, em breve iniciaremos a fase de Disputa.		
03/09/2025 09:25:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de Disputa de Lances.		
03/09/2025 10:29:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores, em contato com a plataforma BLL, foi diagnosticado pela plataforma que o sistema funcionou de maneira correta durante a fase de disputa, visto que várias empresas conseguiram dar lances, tanto intermediários como para cobrir a melhor proposta. E aquelas que tiveram dificuldade em efetuar os lances, segundo a plataforma, foi devido, provavelmente, por não terem respeitado o limite mínimo para efetivação do lance. Se permanecer alguma dúvida, favor contatar a plataforma.		
03/09/2025 10:30:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Daremos seguimento ao processo na análise da aceitabilidade da melhor proposta.		
03/09/2025 10:53:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.		
03/09/2025 10:57:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O valor proposto pela empresa J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA foi considerado aceitável.		
03/09/2025 10:58:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".		
03/09/2025 10:58:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
03/09/2025 10:58:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/09/2025 13:58:27		
03/09/2025 11:49:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão será suspensa neste momento, com retorno às 14h00min. de hoje.		
03/09/2025 14:00:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos.		
03/09/2025 14:00:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação, a empresa J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA foi considerada INABILITADA.		
03/09/2025 14:01:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a negociação com o próximo colocado.		
03/09/2025 14:12:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Finalizada a negociação.		
03/09/2025 14:12:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA, vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".		

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

03/09/2025 14:12:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/09/2025 17:12:17

03/09/2025 16:06:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 631f27e4b3b341a386db74bb17c92c58.pdf aos documentos complementares.

03/09/2025 16:56:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 04/09/2025, às 13h30min.

04/09/2025 13:30:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

04/09/2025 13:45:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da Secretaria de Obras em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma.

04/09/2025 14:53:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA.

04/09/2025 15:13:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Solicita-se que a empresa vencedora, num prazo de 05 (cinco) dias úteis encaminhe os documentos referentes à habilitação, em vias físicas, à Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato/SP, sito à Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, nº 180, Bairro Centro, CEP: 12.250-000, Monteiro Lobato/SP, tendo em vista a necessidade de comprovação da autenticidade dos mesmos, visto que alguns documentos foram apresentados em cópias simples.

04/09/2025 15:14:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de interposição de recursos.

04/09/2025 15:55:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor, atentar-se aos prazos fixados em Edital para a devida Interposição de Recursos. A sessão será suspensa, demais informações acerca de reabertura, bem como resultados, serão publicados em Diário Oficial do Estado de São Paulo.

25/09/2025 10:39:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances.

25/09/2025 10:40:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

30/09/2025 09:00:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

30/09/2025 09:00:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a fase de Disputa de Lances.

30/09/2025 09:37:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

30/09/2025 09:38:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.

30/09/2025 09:38:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/09/2025 12:38:12

30/09/2025 09:46:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/09/2025 13:46:36

30/09/2025 11:53:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, com reabertura às 14h00min. de hoje.

30/09/2025 12:48:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo fce31a7cb3754c098e4d9761a7511c64.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 12:49:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 5e687f0254874c85ac76102896b4b3a7.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 12:49:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 349a395fd32748389b2ab9459a3ef3ef.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

30/09/2025 12:49:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo af21dc37a81c483fbef44ca35c377296.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 12:49:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo c18c6d0b2e274d62a0bdfadc59a18727.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 12:49:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo a9001e26746b4682866c58536a9f5f83.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 12:50:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 5c109c20972f44a18b0dd68b316b75ae.pdf aos documentos complementares.

30/09/2025 14:00:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

30/09/2025 16:59:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da secretaria requisitante em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma. A sessão será suspensa neste momento, com reabertura amanhã, 01/10/2025, às 10h00min. Boa tarde a todos.

01/10/2025 10:00:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

01/10/2025 12:07:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, com reabertura às 14h00min. de hoje.

01/10/2025 14:00:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

01/10/2025 14:00:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da ecretaria de Obras em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma.

01/10/2025 14:01:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Corrigindo: Estamos aguardando análise da Secretaria de Obras em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma.

02/10/2025 08:34:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. A sessão será encerrada neste momento, com reabertura para amanhã, 03/10/2025,

02/10/2025 08:35:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 09h00min.

03/10/2025 09:00:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

03/10/2025 09:02:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da Secretaria de Obras em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma.

03/10/2025 10:53:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A Proposta ofertada pela empresa INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme avaliação do Setor Técnico, que a considerou inexequível.

03/10/2025 10:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoca-se a empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA para que no prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, encaminhe toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

03/10/2025 10:59:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar, também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.

03/10/2025 10:59:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/10/2025 13:59:31

03/10/2025 13:14:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. adicionou o arquivo cccf1181a3f34f3781176b0d43acdf68.zip aos documentos complementares.

03/10/2025 13:33:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/10/2025 15:00:16

03/10/2025 13:41:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO INFRAENG - ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

03/10/2025 13:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise técnica do Setor de engenharia sobre a desclassificação da empresa INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, está disponível na área "Arquivos do Processo".

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP

03/10/2025 15:11:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/10/2025 15:41:52

03/10/2025 15:39:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. adicionou o arquivo f91a92b9642a408bbe4b684af0b93629.pdf aos documentos complementares.

03/10/2025 16:22:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura para o dia 07/10/2025, às 09h00min. Boa tarde a todos.

07/10/2025 09:00:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

07/10/2025 09:04:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, pois estamos aguardando análise do setor de engenharia referente aos documentos técnicos. A reabertura será às 15h00min de hoje.

07/10/2025 15:26:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

07/10/2025 15:55:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A Proposta ofertada pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme avaliação do Setor Técnico, que a considerou inexecutável.

07/10/2025 15:56:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO EDE - ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

07/10/2025 15:57:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise técnica do Setor de Engenharia sobre a desclassificação da empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, está disponível na área "Arquivos do Processo".

07/10/2025 15:59:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoca-se a empresa S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA para que no prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, encaminhe toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

07/10/2025 15:59:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar, também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.

07/10/2025 15:59:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/10/2025 18:59:35

07/10/2025 16:40:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/10/2025 20:00:50

07/10/2025 16:49:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura no dia 09/10/2025, às 09h00min. Boa tarde a todos.

07/10/2025 18:10:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 280968e950d941cb9b97b5fbb3eb6e28.zip aos documentos complementares.

09/10/2025 09:00:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

09/10/2025 09:06:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada para aguardar análise do Setor interessado, a reabertura será amanhã, 10/10/2025, às 14h00min.

10/10/2025 14:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

10/10/2025 14:13:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da secretaria requisitante em relação as planilhas orçamentárias e de cronograma. A sessão será encerrada neste momento, com reabertura para o dia 14/10/2025, às 09h00min. Boa tarde a todos.

14/10/2025 09:00:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

14/10/2025 09:07:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abertura de Diligência – Conforme parecer da Secretaria de Obras, os documentos apresentados junto à Proposta não foram suficientes para comprovação da exequibilidade do valor ofertado. Dessa forma, abre-se diligência para que a empresa, no prazo de 02 (duas) horas, encaminhe documentos que achar relevantes para comprovação da exequibilidade.

14/10/2025 09:07:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/10/2025 11:07:51

14/10/2025 10:45:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c1503b8786704f37b096a7553531d574.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

14/10/2025 12:12:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 15/10/2025, às 14h00min. Boa tarde a todos.

15/10/2025 14:01:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

15/10/2025 14:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada para aguardar análise do Setor interessado, a reabertura será amanhã, 16/10/2025, às 14h00min. Boa tarde a todos.

16/10/2025 14:00:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

16/10/2025 14:14:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A Proposta ofertada pela empresa S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA foi DESCLASSIFICADA, conforme avaliação do Setor Técnico, que a considerou inexequível.

16/10/2025 14:15:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO ENGENHARIA - S.O. PONTES.pdf foi adicionado ao processo.

16/10/2025 14:16:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise técnica do Setor de Engenharia sobre a desclassificação da empresa S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA, está disponível na área "Arquivos do Processo".

16/10/2025 14:19:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoca-se a empresa FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL para que no prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, encaminhe toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

16/10/2025 14:20:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar, também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.

16/10/2025 14:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/10/2025 17:20:35

16/10/2025 16:52:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 17/10/2025, às 09h00min. Boa tarde a todos.

17/10/2025 09:00:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

17/10/2025 09:04:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação.

17/10/2025 09:06:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoca-se a empresa KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA para que no prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, encaminhe toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

17/10/2025 09:06:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar, também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.

17/10/2025 09:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/10/2025 12:07:05

17/10/2025 10:49:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA adicionou o arquivo 7315e61d9a364aa9a4e50994b1cb97d6.zip aos documentos complementares.

17/10/2025 12:01:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 15h00min. de hoje.

17/10/2025 15:19:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

17/10/2025 15:21:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura para o dia 20/10/2025, às 10h00min. Boa tarde a todos.

20/10/2025 10:00:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

20/10/2025 12:07:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 15h00min. de hoje.

20/10/2025 15:00:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde.

20/10/2025 15:02:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada para aguardar análise do Setor interessado, a reabertura será em 22/10/2025, às 10h00min.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

22/10/2025 10:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

22/10/2025 10:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa para aguardar análise do Setor interessado, a reabertura será às 15h00min. de hoje.

22/10/2025 15:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

22/10/2025 15:00:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA foi considerada HABILITADA.

22/10/2025 15:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO ENGENHARIA - KARAJÁ.pdf foi adicionado ao processo.

22/10/2025 15:01:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise técnica do Setor de Engenharia sobre a habilitação da empresa KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA, está disponível na área "Arquivos do Processo".

22/10/2025 15:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de interposição de recursos.

22/10/2025 15:18:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor, atentar-se aos prazos fixados em Edital para a devida Interposição de Recursos. A sessão será suspensa, demais informações acerca de reabertura, bem como resultados, serão publicados em Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GABIÃO ÀS MARGENS DO RIO BUQUIRA - TRECHO 1, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.105.890,40	Valor Total: 2.105.890,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES	260	12.476.090/0001-70	2.838.154,29	2.105.890,40		Não
2 MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	125	09.052.198/0001-21	2.128.615,72	2.128.615,72	1,08	Sim
3 J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA	866	61.064.303/0001-62	2.425.120,30	2.172.331,00	2,05	Sim
4 VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA	744	03.992.945/0001-25	2.829.216,60	2.199.999,98	1,27	Não
5 VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES	234	23.844.408/0001-45	2.750.000,00	2.220.000,00	0,91	Não
6 CONSERVASOLO ENGENHARIA DE	828	21.728.225/0001-39	2.838.154,29	2.243.562,93	1,06	Não
7 CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM	936	49.460.099/0001-01	2.303.594,57	2.303.594,57	2,68	Sim
8 OFK ENGENHARIA LTDA	929	10.596.045/0001-24	2.667.926,73	2.327.290,27	1,03	Não
9 DFD CONSTRUTORA LTDA	800	24.581.296/0001-40	2.838.150,00	2.350.000,00	0,98	Não
10 JUSTA CONSTRUTORA LTDA	408	14.954.601/0001-48	2.830.000,00	2.365.000,00	0,64	Não
11 REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE	994	27.899.185/0001-74	2.400.000,00	2.400.000,00	1,48	Sim
12 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E	804	31.206.387/0001-60	2.696.246,57	2.470.000,00	2,92	Sim
13 J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	991	62.122.593/0001-16	2.838.000,00	2.485.173,15	0,61	Sim
14 FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	116	33.099.975/0001-78	2.838.154,29	2.550.000,00	2,61	Sim
15 RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E	195	25.341.598/0001-03	2.838.154,29	2.600.000,00	1,96	Sim
16 KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	988	22.383.211/0001-93	2.696.246,57	2.696.246,57	3,70	Sim
17 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	931	45.963.536/0001-40	2.820.000,00	2.820.000,00	4,59	Sim
18 FORMA SOLUÇÕES DE	632	14.071.099/0001-27	2.838.154,00	2.838.154,00	0,64	Sim
19 JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM	059	49.237.489/0001-09	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Sim
20 EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA	074	04.859.525/0001-38	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Não
21 BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	188	38.905.295/0001-18	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Não

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

22 TETO CONSTRUTORA SA	923	13.034.156/0001-35	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Não
23 ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA	587	65.830.549/0001-59	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Sim
24 ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	677	51.637.131/0001-15	2.838.154,29	2.838.154,29	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INFRAENG INFRAESTRUTURA E	910	24.658.116/0001-80	2.838.154,29	1.654.623,00		Não
EDE TERRAPLENAGEM	865	57.805.087/0001-91	2.838.130,00	2.000.869,25	20,9260	Não
S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA	888	03.545.228/0001-55	2.838.154,29	2.029.262,83	1,4191	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL	623	23.909.788/0001-59	2.525.935,70	2.043.453,60		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2025 16:36:18	PUBLICADO				
30/07/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
03/09/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
03/09/2025 09:24:49	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no §4º, inciso V, do Art. 59 da Lei nº 14.133/21.				
03/09/2025 09:25:48	DISPUTA				
03/09/2025 09:25:48	LANCE	FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE			2.696.246,57
03/09/2025 09:25:48	LANCE	REVIDE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME			2.400.000,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	OFK ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 929)			2.667.926,73
03/09/2025 09:25:48	LANCE	CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	ASTRACON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 677)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 125)			2.128.615,72
03/09/2025 09:25:48	LANCE	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 188)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 408)			2.830.000,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 888)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			2.838.130,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL (PARTICIPANTE 623)			2.525.935,70
03/09/2025 09:25:48	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 988)			2.696.246,57
03/09/2025 09:25:48	LANCE	VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 234)			2.750.000,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 587)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)			2.838.150,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 931)			2.820.000,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 923)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA (PARTICIPANTE 866)			2.425.120,30
03/09/2025 09:25:48	LANCE	KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 260)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 632)			2.838.154,00
03/09/2025 09:25:48	LANCE	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 116)			2.838.154,29
03/09/2025 09:25:48	LANCE	J. NASSIF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 991)			2.838.000,00

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

03/09/2025 09:25:48	LANCE	CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA (PARTICIPANTE 936)	2.303.594,57
03/09/2025 09:25:48	LANCE	VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 744)	2.829.216,60
03/09/2025 09:25:48	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.838.154,29
03/09/2025 09:26:33	LANCE	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910)	2.270.518,48
03/09/2025 09:27:06	LANCE	OFK ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 929)	2.327.290,27
03/09/2025 09:27:08	LANCE	VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 234)	2.220.000,00
03/09/2025 09:27:39	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	2.800.000,00
03/09/2025 09:27:39	LANCE	VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 744)	2.380.000,00
03/09/2025 09:28:27	LANCE	FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL (PARTICIPANTE 623)	2.156.978,80
03/09/2025 09:29:04	LANCE	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910)	2.071.868,09
03/09/2025 09:29:09	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	2.600.000,00
03/09/2025 09:29:40	LANCE	DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)	2.500.000,00
03/09/2025 09:29:58	LANCE	FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL (PARTICIPANTE 623)	2.043.453,60
03/09/2025 09:30:07	LANCE	FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	2.582.720,42
03/09/2025 09:30:27	LANCE	J. NASSIF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 991)	2.650.000,00
03/09/2025 09:30:45	LANCE	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 116)	2.550.000,00
03/09/2025 09:30:57	LANCE	CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA	2.243.562,93
03/09/2025 09:31:08	LANCE	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910)	2.015.060,02
03/09/2025 09:31:33	LANCE	J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA (PARTICIPANTE 866)	2.172.331,00
03/09/2025 09:31:46	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 408)	2.630.000,00
03/09/2025 09:31:54	LANCE	DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)	2.450.000,00
03/09/2025 09:33:01	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 408)	2.365.000,00
03/09/2025 09:33:04	LANCE	DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)	2.350.000,00
03/09/2025 09:33:17	LANCE	VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 744)	2.200.000,00
03/09/2025 09:33:52	LANCE	J. NASSIF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 991)	2.485.173,15
03/09/2025 09:36:06	LANCE	KARAJA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 260)	2.105.890,40
03/09/2025 09:37:19	LANCE	S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 888)	2.029.262,83
03/09/2025 09:38:27	LANCE	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.000.869,25
03/09/2025 09:39:00	LANCE	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910)	1.958.345,26
03/09/2025 09:39:36	LANCE	FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	2.470.000,00
03/09/2025 09:40:34	MENSAGEM	DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)	
Sr. pregoeiro, não estou conseguindo lancar, qualquer valor que e lance da erro de intervalo de valor			
03/09/2025 09:40:48	TEMPO RANDÔMICO		
03/09/2025 09:41:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Licitante, favor entrar em contato com a plataforma referente a qualquer dificuldade.			
03/09/2025 09:42:13	MENSAGEM	JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	
não estou conseguindo dar lance também			
03/09/2025 09:42:35	MENSAGEM	JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	
dá a mensagem de que devemos respeitar o mínimo entre os lances mas eu não quero cobrir o primeiro			
03/09/2025 09:43:15	MENSAGEM	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	
Não conseguimos dar nenhum lance			
03/09/2025 09:43:30	MENSAGEM	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	
Nosso deu a mesma informação. ERRO			
03/09/2025 09:45:46	MENSAGEM	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 988)	
Bom dia, nós tentamos diversas vezes dar lance e não conseguimos também.			

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

03/09/2025 09:45:51 MENSAGEM EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL

Qualquer lance dá erro, inclusive respeitando o intervalo mínimo

03/09/2025 09:48:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 677, PARTICIPANTE 923, PARTICIPANTE 059, PARTICIPANTE 587, PARTICIPANTE 188 que apresentaram o valor de 2,838,154.29.

03/09/2025 09:48:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 910, PARTICIPANTE 865, PARTICIPANTE 888, PARTICIPANTE 623, PARTICIPANTE 260

03/09/2025 09:48:48 FECHADO 1

03/09/2025 09:49:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Srs. Licitantes, favor se atentarem ao modo de disputa utilizado. De toda forma, estamos tentando contato com a plataforma para verificar o ocorrido.

03/09/2025 09:49:15 MENSAGEM FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Todos os lances dando ERRO... Ainda que sejam respeitados os intervalos mínimos... esta dando erro

03/09/2025 09:49:59 MENSAGEM FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL (PARTICIPANTE 623)

Isso ocorreu realmente...

03/09/2025 09:50:06 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

não se trata do modo de disputa mas sim que o sistema não está permitindo lances intermediários e sim somente para cobrir o valor da 1a colocada.

03/09/2025 09:50:09 LANCE INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910) **1.654.637,66**

03/09/2025 09:51:13 MENSAGEM DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)

Sr. Pregoeiro, o processo licitações está corrompido pela própria plataforma, não conseguimos dar qualquer lance

03/09/2025 09:51:38 MENSAGEM TETO CONSTRUTORA SA (PARTICIPANTE 923)

Sr Pregoeiro bom dia, Não estou conseguindo dar meu lance, está falando que tem que ser lance intermediário porem não consigo lanca

03/09/2025 09:52:33 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

já prejudicou a disputa, pois está na fase fechada e muitos provavelmente não foram convocados para esta fase por não terem conseguido dar lance. Favor verificar mesmo com a plataforma, respeitando a ampla competitividade.

03/09/2025 09:52:47 MENSAGEM EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL

Várias empresas com o mesmo problema

03/09/2025 09:52:58 MENSAGEM EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL

Disputa está prejudicada

03/09/2025 09:53:26 MENSAGEM DFD CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 800)

O sistema está travando qualquer lance, não consigo acompanhar com qualquer lance

03/09/2025 09:53:28 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Estava tudo normal por aqui, sem problemas nenhum.

03/09/2025 09:53:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 188, PARTICIPANTE 677, PARTICIPANTE 923, PARTICIPANTE 587, PARTICIPANTE 059, PARTICIPANTE 074 que apresentaram o valor de 2,838,154.29.

03/09/2025 09:53:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

03/09/2025 09:53:49 HABILITAÇÃO

03/09/2025 10:05:29 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Aguardando orientações para envio dos documentos.

03/09/2025 10:53:24 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

03/09/2025 10:53:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

03/09/2025 10:53:38 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

03/09/2025 10:53:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

03/09/2025 10:53:46 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

03/09/2025 10:53:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL

03/09/2025 10:53:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

03/09/2025 10:53:56 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

03/09/2025 10:54:05 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA desclassificado. Motivo: Tendo em vista o disposto no Art. 59, inciso III, §4º da Lei nº 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, e no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, esta inexequibilidade, conforme §4º se dá a propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

03/09/2025 10:54:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA

03/09/2025 14:01:11 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação

03/09/2025 14:01:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

03/09/2025 14:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 744: Licitante, melhor oferta para o item?

03/09/2025 14:57:38 MENSAGEM VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 744)

Estamos no nosso melhor preço.

03/09/2025 15:28:00 LANCE VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 744)

2.199.999,98

04/09/2025 15:14:29 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/09/2025 15:16:39 RECURSO MANIFESTADO JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO

Manifesto a intenção de interpor recurso, diante da condução inadequada do pregão por parte do agente de contratação, bem como a habilitação incorreta da empresa declarada provisoriamente em primeiro lugar.

04/09/2025 15:16:56 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso

04/09/2025 15:17:01 RECURSO MANIFESTADO S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

Manifestamos intenção de recurso para cumprimento do artigo 59 da Lei 14133 - direito do licitante de comprovação de exequibilidade da proposta

04/09/2025 15:18:36 RECURSO MANIFESTADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

Desejamos interpor recurso.

04/09/2025 15:19:27 RECURSO MANIFESTADO EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E

Senhor Pregoeiro; Manifestamos nossa intenção de interpor recurso contra ato deste Julgador que procedeu a desclassificação de nossa proposta comercial sem as devidas cautelas da lei de licitações e medida inversa em licitação posterior.

04/09/2025 15:20:16 RECURSO MANIFESTADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boa tarde, a empresa manifesta o interesse de manifestação de recurso

04/09/2025 15:29:23 RECURSO MANIFESTADO KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

Vem manifestar a intenção de recurso contra sua inabilitação, por inexequibilidade sem antes comprovar

04/09/2025 15:29:30 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

04/09/2025 15:40:01 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome do arquivo: RECURSO ADM .pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/7b5a49246f2b46aa89790465c8fb1afe.pdf>)

04/09/2025 15:43:12 RECURSO REGISTRADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boa tarde! Fomos inabilitados erroneamente, pois não ofertamos valor inferior a 75% da proposta da administração A proposta apresentada pela Recorrente foi desclassificada sob o argumento de que o valor ofertado estaria abaixo de 75% do valor orçado pela Administração, o que caracterizaria inexequibilidade. O valor orçado foi de R\$ 2.838.154,29, enquanto a proposta da Recorrente foi de R\$ 2.128.615,72.

09/09/2025 11:30:11 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E

Nome do arquivo: Razões - Recurso Administrativo -Monteiro Lobato - 01-25_ assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/927caf52969c4446833cce53292cc0b4.pdf>)

09/09/2025 11:31:09 RECURSO REGISTRADO EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E

Bom Dia: Estamos encaminhando em anexo nossas razões do Recurso Administrativo contra ato do Pregoeiro.

09/09/2025 15:37:36 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM

Nome do arquivo: RECURSO - MONTEIRO LOBATO.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/d58274cf90f64684bb679bdcdfef309c.pdf>)

09/09/2025 15:38:04 RECURSO REGISTRADO JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO

Segue tempestivamente recurso da empresa JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA.

09/09/2025 16:53:08 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Nome do arquivo: Recurso Administrativo - Monteiro Lobato.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/76f5a4bc396f4fe4bbbbc9f3451acf7a.pdf>)

09/09/2025 16:53:59 RECURSO REGISTRADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

Anexado recurso administrativo.

09/09/2025 17:29:31 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Nome do arquivo: Recurso Karaja 08 09 2025 - Assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/0930996bf22e44d7bdf7f95c0275a8e1.pdf>)

09/09/2025 17:30:16 RECURSO REGISTRADO KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Boa tarde Senhor Agente de Contratação! Em anexo segue peça recursal.

09/09/2025 17:31:46 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Recurso.pdf assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/0aa9d6d27f68419f9b767ab255b17537.pdf>)

09/09/2025 17:33:50 RECURSO REGISTRADO S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

Recurso Administrativo pleiteando a classificação da empresa Recorrente, visando cumprimento do artigo 59 da Lei n.º 14.133/2021.

10/09/2025 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

11/09/2025 18:06:12 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/f32908820cd74cafad5a37c9328b256.pdf>)

11/09/2025 18:06:19 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Contrarrazões

11/09/2025 18:06:51 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/a53ffc07888a4d04a3425026ef3bfff95.pdf>)

11/09/2025 18:07:22 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Arquivo anexado.

11/09/2025 18:07:43 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Arquivo anexado.

11/09/2025 18:07:43 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/224ee2958d784478ad6d76713cf14c2e.pdf>)

11/09/2025 18:08:44 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/008f5d58a1474362ad60dda1dd607862.pdf>)

11/09/2025 18:08:53 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Contrarrazões

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

11/09/2025 18:09:08 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/17eacfca9414ab280ecf7da2c8837c1.pdf>)

11/09/2025 18:09:28 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Contrarrazões

11/09/2025 18:09:55 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões - CE - 001 -2025 - Monteiro Lobato.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/3e2f0891314e415db789e67b0aac14b3.pdf>)

11/09/2025 18:10:01 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

Contrarrazões

15/09/2025 00:00:03 JULGAMENTO DE RECURSOS

25/09/2025 10:17:35 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Jurídico.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/ff43946f110d4c9aa25dd255985d2ada.pdf>)

25/09/2025 10:17:44 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão CP 001 2025.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/a9fa6191b4dc44b29fa32df2d6c74212.pdf>)

25/09/2025 10:38:08 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

25/09/2025 10:38:17 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

25/09/2025 10:38:26 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

25/09/2025 10:38:33 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

25/09/2025 10:38:40 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

25/09/2025 10:38:47 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Concorrência Nº 001/2025. Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances. Desta forma, convoca-se as empresas participantes à reabertura da sessão às 09h00min do dia 30/09/2025, local www.bll.org.br. Monteiro Lobato, 24 de setembro de 2025. Alexia V. P. Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

29/09/2025 15:07:28 EM ADJUDICAÇÃO

29/09/2025 15:07:51 HABILITAÇÃO

29/09/2025 15:48:53 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA reabilitado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é J. HIGOR LIMA LOIOLA LTDA

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

29/09/2025 15:48:54 ANÁLISE DE PROPOSTAS

29/09/2025 15:48:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Retroação de disputa. Motivo: Tendo em vista decisão do Sr. Prefeito Municipal, Edmar José de Araújo, fica determinado: o DEFERIMENTO PARCIAL ao recurso protocolado tempestivamente pelas empresas. Deste modo, utilizando do poder de autotutela, a autoridade competente ANULA os atos posteriores à fase de classificação das propostas, reclassificando as propostas das empresas recorrentes, e a consequente reabertura da fase de lances.

30/09/2025 09:00:49 DISPUTA

30/09/2025 09:03:42 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

está com o mesmo problema da sessão inicial

30/09/2025 09:04:10 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

não é possível dar lances intermediários com redução de 14.190,77

30/09/2025 09:04:36 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

nenhum lance entra no sistema, somente para cobrir o primeiro e não é esta a estratégia da empresa. Oq devemos fazer?

30/09/2025 09:09:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor contatar o suporte da BLL, segundo resposta da plataforma, o sistema está funcionando normalmente.

30/09/2025 09:10:24 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

Sra pregoeira, de nada adianta retornar a fase de lances com todas as empresas participando e não alterar o problema no sistema junto à BLL, pois não é possível dar lances intermediários para melhorar a classificação da empresa.

30/09/2025 09:12:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segundo o suporte da plataforma, a possibilidade de dar lances intermediários está funcionando normalmente. A plataforma orienta a entrar em contato com eles caso haja dificuldade na operacionalização.

30/09/2025 09:15:06 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

não está normal não. tanto que ninguém consegue dar lances intermediários.

30/09/2025 09:15:49 TEMPO RANDÔMICO

30/09/2025 09:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A plataforma orienta a entrar em contato com eles caso haja dificuldade na operacionalização.

30/09/2025 09:20:11 MENSAGEM JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA

A plataforma não atende tão rápido. É simples esta análise Sra pregoeira. É só verificar que ninguém está dando nenhum lance.

30/09/2025 09:21:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caso não possuam, o contato para fornecedores é: (41) 3097-4600. Eles atendem rapidamente.

30/09/2025 09:22:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 677, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 923, PARTICIPANTE 188, PARTICIPANTE 587, PARTICIPANTE 059 que apresentaram o valor de 2,838,154.29.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

30/09/2025 09:22:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 910, PARTICIPANTE 865, PARTICIPANTE 888

30/09/2025 09:22:49 FECHADO 1

30/09/2025 09:27:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 059, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 188, PARTICIPANTE 923, PARTICIPANTE 587, PARTICIPANTE 677 que apresentaram o valor de 2,838,154.29.

30/09/2025 09:27:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

30/09/2025 09:27:50 HABILITAÇÃO

30/09/2025 09:32:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 910: Licitante, melhor oferta para o item?

30/09/2025 09:33:42 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Podemos melhorar para 1.654.623,00, para fins de cálculo.

30/09/2025 09:35:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 910: Por gentileza, alterar na plataforma.

30/09/2025 09:36:15 LANCE INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 910) 1.654.623,00

30/09/2025 09:36:30 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Alterado.

30/09/2025 09:36:46 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Alterado.

30/09/2025 09:40:18 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Poderia nos conceder prorrogação do prazo para envio?

30/09/2025 09:46:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 910: Será concedido o prazo de mais 1 hora, findando às 13h45.

30/09/2025 14:06:51 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Boa tarde

01/10/2025 10:01:10 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia a todos.

01/10/2025 17:51:09 MENSAGEM INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE

Olá, boa tarde a todos, há alguma previsão de retorno?

03/10/2025 10:54:52 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: Tendo em vista avaliação do Setor Técnico de Engenharia, que considerou a Proposta inexecutável.

03/10/2025 10:54:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

03/10/2025 13:23:44 MENSAGEM EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sr. Pregoeiro, estamos encaminhando para análise e aprovação desta comissão nossa proposta comercial completa, habilitação jurídica, qualificação operacional, qualificação profissional, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, apólice de garantia da proposta e declarações exigidas. Considerando que a planilha de exequibilidade demanda demonstrativo de 23 itens (já em elaboração), solicitamos ampliação do prazo para apresentação dessa planilha de exequibilidade de nossos preços.

03/10/2025 13:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 865: Será concedido o prazo de mais 1 hora, findando às 15h00min.

03/10/2025 14:39:28 MENSAGEM EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Senhor Pregoeiro. Seria possível considerar a possibilidade de nos conceder trinta minutos a mais para entrega do documento (planilha inexecutabilidade) estamos finalizando os últimos detalhes.

03/10/2025 14:56:56 MENSAGEM EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Senhor Pregoeiro. Pode nos atender em mais alguns minutos ?

03/10/2025 15:02:07 MENSAGEM EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Senhor Pregoeiro. O sistema não está aceitando inserir novos documentos alem daqueles que já enviamos anteriormente.

03/10/2025 15:10:13 MENSAGEM EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Senhor Pregoeiro. Realmente o sistema BLL não permitiu a inserção da planilha da pasta documentos complementares. Existe outra forma de entregar o documento ?

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

03/10/2025 15:11:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 865: Concederemos 30 minutos.

07/10/2025 15:55:56 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. desclassificado. Motivo: Conforme avaliação do Setor Técnico, que a considerou inexecuível.

07/10/2025 15:55:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

07/10/2025 16:35:57 MENSAGEM S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 888)

Sr. Agente de Contratação, seria possível prorrogar o prazo para apresentação da documentação?

07/10/2025 16:40:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 888: Será concedido o prazo de mais 1 hora, findando às 20h00min.

16/10/2025 14:14:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL

16/10/2025 14:14:52 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme avaliação do Setor Técnico, que a considerou inexecuível.

17/10/2025 09:04:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

17/10/2025 09:04:34 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FERNANDA DA SILVA SARAIVA VIDAL inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação.

22/10/2025 15:01:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

22/10/2025 15:07:36 RECURSO MANIFESTADO S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA

Manifestamos intenção de recurso.

22/10/2025 15:13:28 RECURSO MANIFESTADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

Declaramos a intenção de interpor recurso.

22/10/2025 15:14:02 RECURSO MANIFESTADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

manifestamos o interesse de interposição de recurso

22/10/2025 15:16:43 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

24/10/2025 12:26:50 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome do arquivo: RECURSO 2..pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/a7e3e2f225c543208ca2ae556bd688d7.pdf>)

24/10/2025 12:27:10 RECURSO REGISTRADO MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Segue recurso

27/10/2025 20:49:56 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Nome do arquivo: RECURSO - PM MONTEIRO LOBATO.rar

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/3145edcf95464f47ad62410391b463db.rar>)

27/10/2025 20:50:29 RECURSO REGISTRADO INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

Segue em anexo recurso.

28/10/2025 00:00:03 RECEPÇÃO DE CONTRARRAÇÕES

30/10/2025 14:09:23 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES

Nome do arquivo: Impugnacao 30 10 2025 (1).pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/9ef96df11ed049109913e60daa296d7a.pdf>)

30/10/2025 14:10:14 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

Contrarratão da empresa Karaja

31/10/2025 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

19/11/2025 16:38:08 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão Prefeito - CP 001 2025.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/37fc4d2f26d244de82fd9412bda81c26.pdf>)

19/11/2025 16:39:10 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a decisão do Prefeito Municipal, sr. Edmar José de Araújo, fica determinado: o INDEFERIMENTO aos recursos protocolados tempestivamente pelas empresas MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, mantendo a decisão proferida no certame.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

19/11/2025 16:39:53 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Jurídico - Recurso - MARPRADO CONST CIVIL LTDA.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/31b19456a89646848c209345e0804a8f.pdf>)

19/11/2025 16:40:26 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão Prefeito - CP 001 2025.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/1ea15a72e0304ce8beecf65183db6a22.pdf>)

19/11/2025 16:40:31 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a decisão do Prefeito Municipal, sr. Edmar José de Araújo, fica determinado: o INDEFERIMENTO aos recursos protocolados tempestivamente pelas empresas MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, mantendo a decisão proferida no certame.

19/11/2025 16:40:56 EM ADJUDICAÇÃO

19/11/2025 16:41:49 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO