

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Processo Administrativo Nº 240589/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALAN DA COSTA BARROS

Data de Publicação: 29/05/2024 18:37:07

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/06/2024 10:40:04	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	CONSTRUTORA DEVINI LTDA (15.660.499/0001-30)
Prezados, solicitamos a disponibilização dos Projetos, Planilha Orçamentária e demais anexos. Att. Eng. Allan Silva		
03/06/2024 15:44:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (LIVIA REGINA DE SOUZA) foi substituído pela autoridade do promotor. ALAN DA COSTA BARROS assume suas atribuições.		
06/06/2024 23:52:15	CADASTRO DE PROPOSTA	ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
10/06/2024 11:38:17	CADASTRO DE PROPOSTA	AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
11/06/2024 14:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PROJETOS - CORTES, PAISAGISTICO, PLANTA.pdf foi adicionado ao processo.		
11/06/2024 14:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Memoria de Calculo.pdf foi adicionado ao processo.		
11/06/2024 14:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Cronograma Fisico-Financeiro.pdf foi adicionado ao processo.		
11/06/2024 14:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Planilha Orcamentaria.pdf foi adicionado ao processo.		
11/06/2024 14:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Memorial Descritivo.pdf foi adicionado ao processo.		
11/06/2024 14:13:17	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde. Informamos que os arquivos de engenharia estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, bem como foram adicionados à Plataforma da BLL.		
13/06/2024 13:33:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
13/06/2024 15:00:37	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
01/07/2024 17:32:33	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	FERREIRA E PATRIOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Boa tarde . Poderiam apontar os itens de maior relevância		
08/07/2024 15:55:36	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA
09/07/2024 07:56:06	CADASTRO DE PROPOSTA	PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA
09/07/2024 17:56:07	CADASTRO DE PROPOSTA	SS OBRAS E MANUTENCOES LTDA
09/07/2024 19:58:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
09/07/2024 22:08:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SS OBRAS E MANUTENCOES LTDA
10/07/2024 07:20:28	CADASTRO DE PROPOSTA	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
10/07/2024 08:09:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA
10/07/2024 08:17:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
10/07/2024 08:41:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA
10/07/2024 08:55:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
10/07/2024 08:57:09	CADASTRO DE PROPOSTA	W A MONTEIRO ENGENHARIA
10/07/2024 10:00:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia. Prezados Licitantes iniciaremos a fase de lances.		
10/07/2024 10:13:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de negociação.		
10/07/2024 10:25:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Finalizada a fase de Negociação, abre-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da Proposta Comercial readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. Passaremos a análise da documentação de Habilitação.		

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

10/07/2024 11:33:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante W A MONTEIRO ENGENHARIA adicionou o arquivo 5a0996dbd83f4021ab511b8079af248a.pdf aos documentos complementares.

10/07/2024 11:40:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa para horário de almoço, com retorno as 13:15 horas com o resultado da classificação da proposta e resultado da Habilitação.

10/07/2024 13:18:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, sessão reaberta. Passaremos ao resultado da Habilitação e Classificação da proposta.

10/07/2024 13:18:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP foi considerada inabilitada, tendo em vista o não atendimento aos seguintes itens editalícios: 7.5 - apresentou balanço patrimonial incompleto sendo apenas apresentado do ano de 2023; 7.6 a) - não apresentou Registro / Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico junto ao CREA; 7.6 d) Apresentar prova de Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

10/07/2024 13:19:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será feita a Negociação com a segunda empresa melhor classificada.

10/07/2024 13:31:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a fase de Negociação, abre-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da Proposta Comercial readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. Passaremos a análise da documentação de Habilitação.

10/07/2024 14:25:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA adicionou o arquivo 4219aa69c1dc4ae3a955d8b6f8543de7.pdf aos documentos complementares.

10/07/2024 15:01:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. Iremos suspender a Sessão, retornaremos amanhã as 09 (nove) horas, com o resultado da Habilitação e Classificação da proposta.

11/07/2024 09:08:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Referente ao julgamento da documentação apresentada pela licitante vencedora: A empresa CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA foi considerada INABILITADA, devido ao não atendimento ao item 7.5 do Edital, tendo em vista a apresentação de balanço patrimonial fora do prazo, de exercício anterior ao que deveria ser apresentado.

Será realizada negociação com a empresa com a melhor proposta subsequente.

11/07/2024 09:25:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a fase de Negociação, abre-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da Proposta Comercial readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. Passaremos a análise da documentação de Habilitação.

11/07/2024 10:06:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo e3f1159a554d41068cbfd510b3261877.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 10:06:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 193631901b2646a38e420227e9c73096.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 10:26:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 3b2b79b360c74cec82467049a61d9682.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 10:35:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA removeu o arquivo 3b2b79b360c74cec82467049a61d9682.pdf dos documentos complementares.

11/07/2024 10:41:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f9d0326b9d6449fa8760fef6a7de9f58.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 12:05:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada inabilitada, tendo em vista o não atendimento aos seguintes itens editalícios: 7.5 - apresentou balanço patrimonial incompleto sendo apenas apresentado do ano de 2023; 7.6 a) - não apresentou Registro / Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico junto ao CREA; 7.6 d) Apresentar prova de Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

11/07/2024 12:26:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a fase de Negociação, abre-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da Proposta Comercial readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. Passaremos a análise da documentação de Habilitação.

11/07/2024 13:57:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA adicionou o arquivo cc15933ce1a94333a853f5c923ac1274.rar aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

11/07/2024 14:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA adicionou o arquivo 200c6436c89445328a82abaea437944b.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 14:02:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA adicionou o arquivo 727b04ce97ce4fbb82c070fc0606241d.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 14:03:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA adicionou o arquivo ee6cde49afc04b3dbd4c27794a1d23ca.pdf aos documentos complementares.

11/07/2024 14:06:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA adicionou o arquivo 90defe6772894bdab36549824fbf95c1.rar aos documentos complementares.

11/07/2024 15:16:48 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para a presente contratação não foram solicitados itens referentes à parcelas de maior relevância.

11/07/2024 15:26:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. A empresa RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, foi considerada Habilitada.

11/07/2024 15:27:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de Interposição de Recurso.

11/07/2024 16:06:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizado a Sessão o processo será encaminhado para a autoridade competente, para a Homologação, Adjudicação ou Revogação, conforme o Edital, de acordo com o interesse Público.

11/07/2024 16:07:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão encerrada. Boa tarde.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
Lote único**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2	Modelo: EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 690.000,00	Valor Total: 690.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E	143	25.341.598/0001-03	782.500,80	690.000,00		Sim
2 ORIGINAL ENGENHARIA E	019	17.738.159/0001-00	780.000,00	780.000,00	13,04	Sim
3 SS OBRAS E MANUTENCOES LTDA	046	41.997.098/0001-80	782.184,64	782.184,64	0,28	Não
4 FERREIRA ENGENHARIA E	100	46.836.551/0001-90	782.500,80	782.500,80	0,04	Sim
5 PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA	058	21.313.838/0001-05	782.500,80	782.500,80	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
W A MONTEIRO ENGENHARIA	044	38.076.958/0001-39	782.500,80	626.000,00		Sim
CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES	104	27.190.054/0001-13	782.467,95	688.400,00	9,9681	Sim
AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	052	08.097.160/0001-02	782.500,80	688.500,78	0,0146	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/05/2024 18:37:07 PUBLICADO

03/06/2024 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

10/07/2024 09:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

10/07/2024 10:01:49	DISPUTA		
10/07/2024 10:01:49	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044)	782.500,80
10/07/2024 10:01:49	LANCE	PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA (PARTICIPANTE 058)	782.500,80
10/07/2024 10:01:49	LANCE	SS OBRAS E MANUTENCOES LTDA (PARTICIPANTE 046)	782.184,64
10/07/2024 10:01:49	LANCE	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 100)	782.500,80
10/07/2024 10:01:49	LANCE	AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)	782.500,80
10/07/2024 10:01:49	LANCE	CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA (PARTICIPANTE 104)	782.467,95
10/07/2024 10:01:49	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 019)	780.000,00
10/07/2024 10:01:49	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	782.500,80
10/07/2024 10:02:38	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	750.000,00
10/07/2024 10:03:13	LANCE	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 100)	450.000,00
10/07/2024 10:04:18	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044)	700.000,00
10/07/2024 10:05:03	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	690.000,00
10/07/2024 10:05:26	LANCE	AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)	719.900,71
10/07/2024 10:06:00	MENSAGEM	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE gostaria de cancelar meu lance	
10/07/2024 10:06:18	MENSAGEM	FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE lance digitado errado.	
10/07/2024 10:06:45	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044)	626.000,00
10/07/2024 10:07:15	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 100 no valor de 450.000,00 foi cancelado.	
10/07/2024 10:07:26	LANCE	CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA (PARTICIPANTE 104)	715.000,00
10/07/2024 10:07:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 100: Lance cancelado.	
10/07/2024 10:08:46	LANCE	AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)	688.500,78
10/07/2024 10:09:05	LANCE	CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA (PARTICIPANTE 104)	688.400,00
10/07/2024 10:11:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.	
10/07/2024 10:11:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
10/07/2024 10:11:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é W A MONTEIRO ENGENHARIA	
10/07/2024 10:11:49	HABILITAÇÃO		
10/07/2024 10:13:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 044: Prezado Licitante, está é sua melhor proposta?	
10/07/2024 10:19:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 044: Prezado Licitante, esse seria seu melhor valor?	
10/07/2024 10:24:00	MENSAGEM	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044) Bom dia!	
10/07/2024 10:24:26	MENSAGEM	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044) Está é nossa oferta final	
10/07/2024 11:11:03	MENSAGEM	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 044) Sr. Pregoeiro acredito que nós não estamos habilitado e liberado para anexar a proposta readequada, porque não estamos conseguindo inserir o documento.	
10/07/2024 11:17:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 044: Os documentos solicitados, deverão ser anexados no campo Documentos Complementares na Plataforma BLL.	

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

10/07/2024 11:19:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 044: Em caso de dúvidas sobre a inserção de documentos, favor entrar em contato com a própria plataforma da BLL.

10/07/2024 13:19:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/07/2024 13:19:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA

10/07/2024 13:19:55 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

W A MONTEIRO ENGENHARIA inabilitado. Motivo: A empresa W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP foi considerada inabilitada, tendo em vista o não atendimento aos seguintes itens editalícios: 7.5 - apresentou balanço patrimonial incompleto sendo apenas apresentado do ano de 2023; 7.6 a) - não apresentou Registro / Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico junto ao CREA; 7.6 d) Apresentar prova de Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

10/07/2024 13:21:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 104: Prezado Licitante, está seria sua melhor oferta?

10/07/2024 13:22:29 MENSAGEM CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA (PARTICIPANTE 104)

Sim, oferta final no valor de R\$ 688.400,00

11/07/2024 09:09:05 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa CONSTRUTORA GUIMARAES & BORGES LTDA foi considerada INABILITADA, devido ao não atendimento ao item 7.5 do Edital, tendo em vista a apresentação de balanço patrimonial fora do prazo, de exercício anterior ao que deveria ser apresentado. Será realizada negociação com a empresa com a melhor proposta subsequente.

11/07/2024 09:09:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/07/2024 09:09:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

11/07/2024 09:09:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 052: Bom dia. Prezado Licitante, está seria sua melhor oferta?

11/07/2024 09:22:36 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

bom dia

11/07/2024 09:22:54 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

sim essa é nossa melhor oferta

11/07/2024 09:23:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 052: Prezado Licitante, está seria sua melhor Proposta?

11/07/2024 09:24:08 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

sim essa é nossa melhor oferta

11/07/2024 09:24:41 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

sim, essa é nossa melhor proposta

11/07/2024 10:08:42 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

bom dia Senhor agente de contratação em elaboração da planilha orçamentaria informo o valor R\$ 688.495,82 da proposta anexa

11/07/2024 10:33:13 MENSAGEM AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 052)

Sr. agente de contratação estão anexados Proposta Comercial readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, fico a disposição,

11/07/2024 12:06:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/07/2024 12:06:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

11/07/2024 12:06:20 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa AMDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada inabilitada, tendo em vista o não atendimento aos seguintes itens editalícios: 7.5 - apresentou balanço patrimonial incompleto sendo apenas apresentado do ano de 2023; 7.6 a) - não apresentou Registro / Certidão de inscrição da empresa e do responsável técnico junto ao CREA; 7.6 d) Apresentar prova de Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

11/07/2024 12:06:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 143: Prezado Licitante, está seria sua melhor Proposta?

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

11/07/2024 13:30:04 MENSAGEM RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

Sim. Esta é minha melhor proposta.

11/07/2024 14:06:33 MENSAGEM RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

Finalizado

11/07/2024 14:07:48 MENSAGEM RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

Sr. Pregoeiro, segue proposta comercial, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, conforme solicitado.

11/07/2024 15:27:19 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

11/07/2024 15:57:19 EM ADJUDICAÇÃO

16/07/2024 16:18:26 ADJUDICADO

16/07/2024 16:18:35 HOMOLOGADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALAN DA COSTA BARROS