

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017

Processo Administrativo Nº 170990/2017

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: PRISCILA MARIA MEDEIROS DIAS MAGALHÃES

Data de Publicação: 06/07/2017 15:17:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/07/2017 16:13:58	CADASTRO DE PROPOSTA	LUCAS CANTOMAIAS DA SILVA SANTOS
12/07/2017 16:02:22	CADASTRO DE PROPOSTA	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME
17/07/2017 08:22:50	CADASTRO DE PROPOSTA	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA
18/07/2017 13:04:39	CADASTRO DE PROPOSTA	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP
18/07/2017 22:32:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERV	Marca: Original Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 3.699,00	Valor Total: 44.388,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS	071	17.738.159/0001-00	6.500,00	3.699,00	Sim
2 HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E	098	22.139.685/0001-94	6.640,00	3.700,00	Sim
3 SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	065	12.284.956/0001-41	6.700,00	4.790,00	Sim
4 LUCAS CANTOMAIAS DA SILVA SANTOS	012	17.320.551/0001-35	6.350,00	6.350,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2017 15:17:17	PUBLICADO	
06/07/2017 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
19/07/2017 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
19/07/2017 09:01:55	DISPUTA	
19/07/2017 09:01:55	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6.700,00
19/07/2017 09:01:55	LANCE	LUCAS CANTOMAIAS DA SILVA SANTOS 6.350,00
19/07/2017 09:01:55	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME 6.640,00
19/07/2017 09:01:55	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP 6.500,00
19/07/2017 09:02:11	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP 6.300,00
19/07/2017 09:02:15	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, podem iniciar os lances		
19/07/2017 09:02:24	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME 6.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

19/07/2017 09:02:56	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	6.100,00
19/07/2017 09:03:20	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	6.000,00
19/07/2017 09:03:38	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.990,00
19/07/2017 09:04:23	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.900,00
19/07/2017 09:05:12	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.890,00
19/07/2017 09:05:34	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.850,00
19/07/2017 09:06:18	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.840,00
19/07/2017 09:06:57	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.800,00
19/07/2017 09:07:27	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.700,00
19/07/2017 09:13:16	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.600,00
19/07/2017 09:13:38	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.550,00
19/07/2017 09:16:12	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.500,00
19/07/2017 09:16:26	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.400,00
19/07/2017 09:17:40	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.350,00
19/07/2017 09:18:11	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.300,00
19/07/2017 09:19:01	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.290,00
19/07/2017 09:19:11	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.250,00
19/07/2017 09:19:32	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.200,00
19/07/2017 09:19:33	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.240,00
19/07/2017 09:19:50	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.100,00
19/07/2017 09:19:52	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.190,00
19/07/2017 09:20:08	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.080,00
19/07/2017 09:20:25	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.075,00
19/07/2017 09:20:49	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.065,00
19/07/2017 09:21:03	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.055,00
19/07/2017 09:21:22	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.051,00
19/07/2017 09:21:40	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	5.046,00
19/07/2017 09:21:43	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	5.000,00
19/07/2017 09:21:53	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.990,00
19/07/2017 09:24:03	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.950,00
19/07/2017 09:24:22	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.934,00
19/07/2017 09:25:20	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.900,00
19/07/2017 09:25:24	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.933,00
19/07/2017 09:25:34	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.850,00
19/07/2017 09:26:47	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.800,00
19/07/2017 09:27:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
19/07/2017 09:27:00	PRÉ-RANDÔMICO		
19/07/2017 09:27:26	LANCE	SANDRINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.790,00
19/07/2017 09:27:35	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.750,00
19/07/2017 09:27:36	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.780,00
19/07/2017 09:27:45	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.734,00
19/07/2017 09:27:55	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.700,00
19/07/2017 09:28:08	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

19/07/2017 09:28:17	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.600,00
19/07/2017 09:28:39	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.595,00
19/07/2017 09:28:58	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.590,00
19/07/2017 09:29:11	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.580,00
19/07/2017 09:29:16	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.570,00
19/07/2017 09:29:27	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.500,00
19/07/2017 09:29:32	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.490,00
19/07/2017 09:30:06	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.460,00
19/07/2017 09:30:15	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.450,00
19/07/2017 09:30:24	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.440,00
19/07/2017 09:30:33	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.400,00
19/07/2017 09:30:45	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.390,00
19/07/2017 09:30:55	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.350,00
19/07/2017 09:31:07	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.340,00
19/07/2017 09:31:18	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.339,00
19/07/2017 09:31:30	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.335,00
19/07/2017 09:31:41	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.300,00
19/07/2017 09:31:53	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.295,00
19/07/2017 09:32:00	TEMPO RANDÔMICO		
19/07/2017 09:32:17	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.280,00
19/07/2017 09:32:24	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.275,00
19/07/2017 09:32:34	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.260,00
19/07/2017 09:32:44	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.255,00
19/07/2017 09:32:48	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.250,00
19/07/2017 09:32:53	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.245,00
19/07/2017 09:32:59	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.230,00
19/07/2017 09:33:06	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.225,00
19/07/2017 09:33:10	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.220,00
19/07/2017 09:33:17	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.215,00
19/07/2017 09:33:21	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.200,00
19/07/2017 09:33:44	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.190,00
19/07/2017 09:33:47	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.150,00
19/07/2017 09:34:12	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.135,00
19/07/2017 09:34:18	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.120,00
19/07/2017 09:34:34	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.100,00
19/07/2017 09:34:39	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.090,00
19/07/2017 09:34:53	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.086,00
19/07/2017 09:35:00	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.070,00
19/07/2017 09:35:34	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.050,00
19/07/2017 09:35:41	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.040,00
19/07/2017 09:35:47	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.025,00
19/07/2017 09:35:52	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	4.020,00
19/07/2017 09:35:59	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	4.000,00
19/07/2017 09:36:03	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

19/07/2017 09:37:03	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.950,00
19/07/2017 09:37:11	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.940,00
19/07/2017 09:37:14	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.900,00
19/07/2017 09:37:22	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.890,00
19/07/2017 09:40:06	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.878,00
19/07/2017 09:40:11	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.870,00
19/07/2017 09:41:03	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.864,00
19/07/2017 09:41:07	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.860,00
19/07/2017 09:41:18	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.858,00
19/07/2017 09:41:23	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.850,00
19/07/2017 09:41:49	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.848,00
19/07/2017 09:41:54	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.840,00
19/07/2017 09:43:16	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.838,00
19/07/2017 09:43:23	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.830,00
19/07/2017 09:43:37	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.828,00
19/07/2017 09:43:44	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.820,00
19/07/2017 09:44:11	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.818,00
19/07/2017 09:44:16	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.810,00
19/07/2017 09:44:54	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.808,00
19/07/2017 09:44:59	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.790,00
19/07/2017 09:46:05	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.788,00
19/07/2017 09:46:11	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.780,00
19/07/2017 09:46:36	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.775,00
19/07/2017 09:46:43	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.770,00
19/07/2017 09:46:51	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.765,00
19/07/2017 09:46:59	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.760,00
19/07/2017 09:47:00	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.755,00
19/07/2017 09:47:10	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.750,00
19/07/2017 09:47:34	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.745,00
19/07/2017 09:47:41	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.740,00
19/07/2017 09:47:42	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.735,00
19/07/2017 09:47:47	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.730,00
19/07/2017 09:49:01	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.725,00
19/07/2017 09:49:10	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.720,00
19/07/2017 09:49:31	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.705,00
19/07/2017 09:49:35	LANCE	HS SCHYCHOF ENGENHARIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS - ME	3.700,00
19/07/2017 09:49:54	LANCE	ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP	3.699,00
19/07/2017 09:50:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é ORIGINAL ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI-EPP			
19/07/2017 09:50:00	HABILITAÇÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

PREGOEIRO: PRISCILA MARIA MEDEIROS DIAS MAGALHÃES