

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Processo Administrativo Nº 341/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO

Data de Publicação: 09/02/2026 22:16:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

10/02/2026 15:03:24	CADASTRO DE PROPOSTA	THOR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
11/02/2026 10:46:09	CADASTRO DE PROPOSTA	SAN FRANSCISCO CONSTRUTORA E PRÉ-MOLDADO LTDA
17/02/2026 15:15:55	CADASTRO DE PROPOSTA	V S CONSTRUTORA LTDA
05/03/2026 14:08:51	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA
13/03/2026 10:00:40	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSPRU ENGENHARIA LTDA
16/03/2026 12:10:04	CADASTRO DE PROPOSTA	MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA
16/03/2026 15:12:03	CADASTRO DE PROPOSTA	APC ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI
18/03/2026 13:58:27	CADASTRO DE PROPOSTA	BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA
18/03/2026 21:48:05	CADASTRO DE PROPOSTA	JHB ENGENHARIA LTDA
19/03/2026 12:21:43	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
19/03/2026 16:15:41	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA
19/03/2026 16:16:33	CADASTRO DE PROPOSTA	HERNANDSON XAVIER DE SOUSA MONTAGEM E MANUTENÇÃO
19/03/2026 16:46:36	CADASTRO DE PROPOSTA	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
19/03/2026 17:22:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
19/03/2026 19:24:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
19/03/2026 22:18:47	CADASTRO DE PROPOSTA	MZT ENGENHARIA LTDA
19/03/2026 22:29:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JHB ENGENHARIA LTDA
20/03/2026 07:46:13	CADASTRO DE PROPOSTA	EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA
20/03/2026 07:47:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA
20/03/2026 08:57:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 0,5% com relação ao valor de referência.
20/03/2026 09:00:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia a todos.
20/03/2026 09:01:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Iniciaremos a fase de disputa de lances.
20/03/2026 09:18:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".
20/03/2026 09:18:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Deverá encaminhar, também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.
20/03/2026 09:20:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
20/03/2026 09:20:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 20/03/2026 12:20:28
20/03/2026 09:28:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo f5a3443db4854f3791eaff3681df3236.pdf aos documentos complementares.
20/03/2026 09:46:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 912454ce67b54ab38dade06793dde2eb.pdf aos documentos complementares.
20/03/2026 09:47:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 912454ce67b54ab38dade06793dde2eb.pdf dos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

20/03/2026 09:51:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 4ec0260cf33043adb8724da616275587.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 10:36:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 390fbc7b6ade41089056fff3e7187556.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 10:57:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 17a033c360a949ab902eb1576bbba8a8.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 11:19:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 079cbbd01ad848f889b39cbace5ec6b4.pdf aos documentos complementares.

20/03/2026 11:55:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 14h00min. de hoje. Boa tarde a todos.

20/03/2026 14:00:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

20/03/2026 14:41:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de encaminhamento ao setor responsável para análise dos documentos pertinentes, a sessão será encerrada neste momento, com reabertura para segunda-feira, 23/03/2026, às 14h00min. Boa tarde a todos.

23/03/2026 14:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

23/03/2026 14:05:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - MARPRADO.pdf foi adicionado ao processo.

23/03/2026 14:08:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abertura de Diligência – Conforme parecer técnico da Secretaria de Obras, solicita-se: 1. Envio de composição detalhada de custos dos principais itens da planilha orçamentária; 2. Memória de cálculo do BDI, com detalhamento dos tributos adotados (SIMPLES NACIONAL); 3. Elementos que demonstrem a viabilidade dos custos dos insumos relevantes e 4. Declaração complementar de exequibilidade, reafirmando a capacidade de execução nas condições ofertadas, no prazo de 03 (três) horas.

23/03/2026 14:09:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 23/03/2026 17:09:09

23/03/2026 16:57:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 10h00min. de amanhã, 24/03/2026. Boa tarde a todos.

24/03/2026 10:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

24/03/2026 10:03:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não cumprimento de diligência.

24/03/2026 10:06:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

24/03/2026 10:07:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/03/2026 13:07:10

24/03/2026 12:05:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 15h00min. de hoje. Boa tarde a todos.

24/03/2026 15:00:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

24/03/2026 15:02:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa THOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não envio dos Documentos de Habilitação.

24/03/2026 15:03:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

24/03/2026 15:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/03/2026 17:03:27

24/03/2026 16:57:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura amanhã, 25/03/2026, às 10h00min.

25/03/2026 10:00:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

25/03/2026 10:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não envio dos Documentos de Habilitação.

25/03/2026 10:31:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a negociação do item.

25/03/2026 10:36:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a negociação.

25/03/2026 10:36:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

25/03/2026 10:37:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/03/2026 13:37:02

25/03/2026 11:32:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JHB ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 19ac758e120e452eb6a64a666088e406.rar aos documentos complementares.

25/03/2026 12:04:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 14h00min. de hoje. Boa tarde a todos.

25/03/2026 14:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

25/03/2026 15:48:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de encaminhamento ao setor responsável para análise dos documentos pertinentes, a sessão será encerrada neste momento, com reabertura para amanhã, 26/03/2026, às 14h00min. Boa tarde a todos.

26/03/2026 14:02:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

26/03/2026 14:04:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - JHB ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

26/03/2026 14:05:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abertura de Diligência – Abre-se diligência para que, conforme solicitado pela Secretaria de Obras em parecer anexo, a empresa JHB ENGENHARIA LTDA comprove regime tributário de enquadramento no Simples Nacional ou ajuste da alíquota de ISS da planilha de composição do BDI conforme legislação municipal, no prazo de 02 (duas) horas.

26/03/2026 14:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/03/2026 16:05:31

26/03/2026 14:46:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JHB ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f1d79e93fc404807bec5ea4ce3b69205.pdf aos documentos complementares.

26/03/2026 16:47:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de encaminhamento ao setor responsável para análise do documento, a sessão será encerrada neste momento, com reabertura para amanhã, 27/03/2026, às 14h00min. Boa tarde a todos.

27/03/2026 14:00:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

27/03/2026 14:02:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa JHB ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA.

27/03/2026 14:02:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de interposição de recursos.

27/03/2026 14:18:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, o processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, que nos termos da lei poderá adjudicar e homologar o objeto, ou revogar a licitação de acordo com o interesse público. Boa tarde a todos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA CRECHE NARIZINHO ARREBITADO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 185.000,00		Valor Total: 185.000,00

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JHB ENGENHARIA LTDA	359	35.752.946/0001-99	185.000,00	185.000,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
2P2L ENGENHARIA LTDA	182	26.875.439/0001-51	194.850,00	194.850,00		Não
MZT ENGENHARIA LTDA	762	48.241.351/0001-10	217.997,97	217.997,97	11,8799	Sim
APC ESTRUTURAS METALICAS E	029	36.290.750/0001-92	218.000,00	218.000,00	0,0009	Sim
FORMA SOLUÇÕES DE	585	14.071.099/0001-27	218.000,00	218.000,00	0,0000	Não
CONSPRU ENGENHARIA LTDA	093	46.902.549/0001-72	218.540,00	218.540,00	0,2477	Sim
CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA	181	27.739.027/0001-57	218.558,00	218.558,00	0,0082	Sim
HERNANDSON XAVIER DE SOUSA	753	52.216.205/0001-02	218.558,00	218.558,00	0,0000	Sim
MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	918	19.593.304/0001-38	218.558,61	218.558,61	0,0003	Não
EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	088	23.941.525/0001-27	218.558,61	218.558,61	0,0000	Sim
V S CONSTRUTORA LTDA	412	17.515.284/0001-51	218.558,61	218.558,61	0,0000	Sim
SAÑ FRANCISCO CONSTRUTORA E	374	61.674.119/0001-34	218.558,61	218.558,61	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	669	09.052.198/0001-21	181.321,55	160.000,00		Sim
THOR CONSTRUÇÕES E	681	27.927.434/0001-98	163.918,75	163.918,75	2,4492	Sim
BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA	238	37.468.603/0001-22	163.918,95	163.918,95	0,0001	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/02/2026 22:16:19 PUBLICADO

10/02/2026 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

20/03/2026 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

20/03/2026 09:01:34 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2P2L ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:34 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JHB ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

HERNANDSON XAVIER DE SOUSA MONTAGEM E MANUTENÇÃO desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MZT ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSPRU ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

APC ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

20/03/2026 09:01:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRÉ-MOLDADO LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

V S CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

20/03/2026 09:01:36 DISPUTA

20/03/2026 09:01:36 LANCE	SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRÉ-MOLDADO LTDA	218.558,61
20/03/2026 09:01:36 LANCE	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 412)	218.558,61
20/03/2026 09:01:36 LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 181)	218.558,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	CONSPRU ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 093)	218.540,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 918)	218.558,61
20/03/2026 09:01:36 LANCE	APC ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI	218.000,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 585)	218.000,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 182)	194.850,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	HERNANDSON XAVIER DE SOUSA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	218.558,00
20/03/2026 09:01:36 LANCE	MZT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	217.997,97
20/03/2026 09:01:36 LANCE	EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 088)	218.558,61
20/03/2026 09:01:36 LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 669)	181.321,55
20/03/2026 09:01:36 LANCE	THOR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LDTA (PARTICIPANTE 681)	163.918,75
20/03/2026 09:01:36 LANCE	BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 238)	163.918,95
20/03/2026 09:01:36 LANCE	JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)	185.000,00
20/03/2026 09:04:13 LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 669)	160.000,00

20/03/2026 09:11:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 181, PARTICIPANTE 753 que apresentaram o valor de 218,558.00.

20/03/2026 09:11:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 585 que apresentaram o valor de 218,000.00.

20/03/2026 09:11:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 918, PARTICIPANTE 088, PARTICIPANTE 412, PARTICIPANTE 374 que apresentaram o valor de 218,558.61.

20/03/2026 09:11:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

20/03/2026 09:11:37 HABILITAÇÃO

23/03/2026 14:09:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 669: Sr. Licitante, conforme parecer técnico da Secretaria de Obras, foram encontradas divergências na Planilha Orçamentária e Composição do BDI, por gentileza, verificar e proceder às alterações necessárias.

24/03/2026 10:04:19 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não cumprimento de diligência.

24/03/2026 10:04:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é THOR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LDTA

24/03/2026 15:02:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

24/03/2026 15:02:46 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

THOR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não envio dos Documentos de Habilitação.

25/03/2026 10:04:00 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não envio dos Documentos de Habilitação.

25/03/2026 10:30:55 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JHB ENGENHARIA LTDA reclassificado. Motivo: Tendo em vista inabilitação dos proponentes melhores classificados.

25/03/2026 10:31:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 359: Sr. licitante, consegue melhorar a oferta para o item?

25/03/2026 10:35:41 MENSAGEM JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)

Sr. Pregoeiro, quanto à negociação de valores, informamos que a proposta da JHB ENGENHARIA no montante de R\$ 185.000,00 já contempla um desconto real e expressivo de mais de 15% em relação ao valor orçado pela Administração (R\$ 218.000,00), atendendo plenamente ao critério de vantajosidade.

25/03/2026 10:36:05 MENSAGEM JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)

Ressaltamos que os valores anteriormente ofertados pelas licitantes inabilitadas situavam-se em patamar de baixa exequibilidade, o que possivelmente contribuiu para a incapacidade das mesmas em sustentar suas habilitações. Nosso preço é o limite da viabilidade técnica para garantir o cumprimento integral do memorial descritivo, encargos sociais e trabalhistas, e o cronograma da obra, sem riscos de paralisação ou aditivos futuros. Portanto, mantemos nosso valor final por ser justo, exequível

25/03/2026 10:37:57 MENSAGEM JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)

Vou providenciar a documentação conforme solicitado

26/03/2026 14:18:28 MENSAGEM JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)

Boa tarde! Iremos providenciar a devida correção da composição do bdi

26/03/2026 14:47:17 MENSAGEM JHB ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 359)

Pregoeiro, em atendimento à diligência do setor técnico, informamos que a JHB ENGENHARIA acaba de anexar a planilha de BDI ajustada. Retificamos a alíquota de ISS para 5,00%, mantendo o valor global de R\$ 185.000,00 inalterado através do reequilíbrio interno das taxas. A proposta permanece plenamente exequível. À disposição

27/03/2026 14:02:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

27/03/2026 14:17:56 EM ADJUDICAÇÃO

15/04/2026 13:39:45 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO