



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



SETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Elaboração de projetos para infraestruturas turísticas

Endereço: Estrada Municipal do São Gotardo, Rua Braz Ribeiro Prince e Praça A. S. Cunha Bueno. - Monteiro Lobato - SP

Data da Elaboração: 22 de outubro de 2021

Fonte		CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 183 com Desoneração - Vigência agosto de 2021 e DER-MG vigência julho de 2021						
Item	Fonte	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Qtd	Unidade	Preço Unitário	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI
1	Projeto para manutenção da estrada municipal São Gotardo – ML 25, que dá acesso ao bairro São Gotardo e ao município de Santo Antônio do Pinhal-SP.							
1.1	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	1,00	TX	R\$ 1.041,10	R\$ 1.041,10	R\$ 1.275,76
1.2	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	120,00	M	R\$ 89,41	R\$ 10.729,20	R\$ 13.147,56
1.3	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	1,00	TX	R\$ 1.242,82	R\$ 1.242,82	R\$ 1.522,95
1.4	CDHU	01.20.871	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)	40000,00	M2	R\$ 0,34	R\$ 13.600,00	R\$ 16.665,44
1.5	DER-MG *	ED-4224 *	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - A1 *	10,00	UN	692,25	R\$ 6.922,50	R\$ 8.482,83
1.6	DER-MG *	ED-4225 *	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - A1 *	10,00	UN	355,26	R\$ 3.552,60	R\$ 4.353,36
1.7	CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	6,00	UN	R\$ 3.258,97	R\$ 19.553,82	R\$ 23.961,25
1.8	CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	3,00	UN	R\$ 759,00	R\$ 2.277,00	R\$ 2.790,24
1.9	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	7,00	UN	R\$ 2.418,94	R\$ 16.932,58	R\$ 20.749,18
Total do Item							R\$ 75.851,62	R\$ 92.948,58
2	Projeto para execução de Recinto de Eventos e atrações turísticas							
2.1	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	1,00	TX	R\$ 1.041,10	R\$ 1.041,10	R\$ 1.275,76





MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



SETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

2.2	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	100,00	M	R\$ 89,41	R\$ 8.941,00	R\$ 10.956,30			
2.3	CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	5,00	UN	R\$ 3.258,97	R\$ 16.294,85	R\$ 19.967,71			
2.4	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	5,00	UN	R\$ 842,82	R\$ 4.214,10	R\$ 5.163,96			
2.5	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	6,00	UN	R\$ 2.418,94	R\$ 14.513,64	R\$ 17.785,01			
2.6	CDHU	01.17.081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	3,00	UN	R\$ 1.010,32	R\$ 3.030,96	R\$ 3.714,14			
Total do Item							R\$ 48.035,65	R\$ 58.862,89			
3 Projeto para reforma do Centro de Informações Turísticas.											
3.1	CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	4,00	UN	R\$ 3.258,97	R\$ 13.035,88	R\$ 15.974,17			
3.2	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	3,00	UN	R\$ 2.418,94	R\$ 7.256,82	R\$ 8.892,51			
3.3	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	2,00	UN	R\$ 842,82	R\$ 1.685,64	R\$ 2.065,58			
3.4	CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	2,00	UN	R\$ 759,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.860,16			
Total do Item							R\$ 23.496,34	R\$ 28.792,42			
Total sem BDI						R\$ 147.383,61					
BDI (22,54 %)						R\$ 33.220,27					
Total com BDI						R\$ 180.603,88					
<p>LEGENDA Itens com * Os Itens referentes a terraplanagem não foram encontrados em outras planilhas referenciais de custo federal, ou do Estado de São Paulo, por esta razão, solicita-se aceitação dos itens com fonte DER-MG</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> <p>GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Assinado de forma digital por GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Data: 2021.11.10 10:33:48 -03'00'</p> <p>_____ Chefe do Setor de Obras e Planejamento GEMINIANO JORGE DOS SANTOS CREA 0601433985-SP ART: 28027230211539282</p> </td> <td style="width: 33%; border: none;"> <p>MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Data: 2021.11.10 10:42:41 -03'00'</p> <p>_____ Prefeito Municipal EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO</p> </td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> </table>									<p>GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Assinado de forma digital por GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Data: 2021.11.10 10:33:48 -03'00'</p> <p>_____ Chefe do Setor de Obras e Planejamento GEMINIANO JORGE DOS SANTOS CREA 0601433985-SP ART: 28027230211539282</p>	<p>MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Data: 2021.11.10 10:42:41 -03'00'</p> <p>_____ Prefeito Municipal EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO</p>	
<p>GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Assinado de forma digital por GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Data: 2021.11.10 10:33:48 -03'00'</p> <p>_____ Chefe do Setor de Obras e Planejamento GEMINIANO JORGE DOS SANTOS CREA 0601433985-SP ART: 28027230211539282</p>	<p>MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO:46643482000107 Data: 2021.11.10 10:42:41 -03'00'</p> <p>_____ Prefeito Municipal EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO</p>										



Assinado com senha por: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO - 11/11/2021 às 07:33:21
Documento N°: 008834A0564788 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/008834A0564788>



STCAP2021011107DM