MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de MONTEIRO LOBATO
Trabalhando pela cidade, cuidando das pessoas. Adm. 2021/2024

**SETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO**
**Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000**
**prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br http://www.monteirolobato.sp.gov.br/**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Objeto**: Elaboração de projetos para infraestruturas turísticas

**Endereço**: Estrada Municipal do São Gotardo, Rua Braz Ribeiro Prince e Praça A. S. Cunha Bueno. - Monteiro Lobato - SP

**Data da Elaboração: 15 de julho de 2022**

| **Fonte** | | | CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 186 -Vigência maio de 2022 e DER-MG vigência abril de 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Fonte** | **Códigos dos Serviços** | **Descrição dos Serviços** | **Qtd** | **Unidade** | **Preço Unitário** | **Preço Total sem BDI** | **Preço Total com BDI 22,54%** |
| **1** | **Projeto para manutenção da estrada municipal São Gotardo – ML 25, que dá acesso ao bairro São Gotardo e ao município de Santo Antônio do Pinhal-SP.** | | | | | | | |
| 1.1 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | 1,00 | TX | R$ 1.128,53 | R$ 1.128,53 | R$ 1.382,90 |
| 1.2 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | 120,00 | M | R$ 89,97 | R$ 10.796,40 | R$ 13.229,91 |
| 1.3 | CDHU | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | 1,00 | TX | R$ 1.166,17 | R$ 1.166,17 | R$ 1.429,02 |
| 1.4 | CDHU | 01.20.871 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²) | 40000,00 | M2 | R$ 0,41 | R$ 16.400,00 | R$ 20.096,56 |
| 1.5 | DER-MG * | ED-4224 * | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - A1 * | 10,00 | UN | R$ 908,98 | R$ 9.089,80 | R$ 11.138,64 |
| 1.6 | DER-MG * | ED-4225 * | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - A1 * | 10,00 | UN | R$ 456,86 | R$ 4.568,60 | R$ 5.598,36 |
| 1.7 | CDHU | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | 6,00 | UN | R$ 3.665,44 | R$ 21.992,64 | R$ 26.949,78 |
| 1.8 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | 3,00 | UN | R$ 853,67 | R$ 2.561,01 | R$ 3.138,26 |
| 1.9 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | 7,00 | UN | R$ 2.720,63 | R$ 19.044,41 | R$ 23.337,02 |
| | | | **Total do Item** | | | | **R$ 86.747,56** | **R$ 106.300,45** |
| **2** | **Projeto para reforma do Centro de Informações Turísticas.** | | | | | | | |
| 2.1 | CDHU | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | 4,00 | UN | R$ 3.665,44 | R$ 14.661,76 | R$ 17.966,52 |
| 2.2 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | 3,00 | UN | R$ 2.720,63 | R$ 8.161,89 | R$ 10.001,58 |
| 2.3 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | 2,00 | UN | R$ 947,94 | R$ 1.895,88 | R$ 2.323,21 |
| 2.4 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | 2,00 | UN | R$ 853,67 | R$ 1.707,34 | R$ 2.092,17 |
| | | | **Total do Item** | | | | **R$ 26.426,87** | **R$ 32.383,48** |
| | | | **Total sem BDI** | | | | **R$ 113.174,43** | |
| | | | **BDI (22,54 %)** | | | | **R$ 25.509,50** | |
| | | | **Total com BDI** | | | | **R$ 138.683,93** | |

LEGENDA Itens com * Os Itens referentes a terraplanagem não foram encontrados em outras planilhas referenciais de custo federal, ou do Estado de São Paulo, por esta razão, solicita-se aceitação dos itens com fonte DER-MG

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Assinado de forma digital por GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 Dados: 2022.07.18 10:55:49 -03'00'

Chefe do Setor de Obras e Planejamento
**GEMINIANO JORGE DOS SANTOS**
**CREA 0601433985-SP**
ART: 28027230211539282

EDMAR JOSE DE ARAUJO:06391337896 Assinado de forma digital por EDMAR JOSE DE ARAUJO:06391337896 Dados: 2022.07.18 10:51:33 -03'00'

Prefeito Municipal
**EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO**